| |
|---|
| **DIRECCIÓN: 4a. Avenida 3-31 zona 1 Comitancillo, San Marcos.** |
| **HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 am A 5:00 pm** |
| **TELÉFONO: 30634721** |
| **DIRECTOR: Pedro Eduardo Cano López** |
| **ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Elías Matías Agustín** |
| **FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 de Septiembre de 2026** |
| **CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE de 2026** |

## COTIZACIONES Y LICITACIONES DE PROGRAMAS

Los contratos pueden ser consultados al dar clicken el número o al verificar los documentos publicados

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | NO. DEL CONTRATO | MONTO TOTAL | PRECIO UNITARIO | COSTOS | RENGLÓN | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR | | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN | | CONTENIDO DEL CONTRATO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICITACION | 66-2024 | 3,124,500.00 | 3,124,500.00 | 3,124,500.00 | 331 | **Nombre proveedor:** | Victor Hugo Rodriguez | **NOG:** | 23670096 | **Proveedor Adjudicado:** | Victor Hugo Rodriguez |
| | | | | | | **NIT:** | **34325972** | **Fecha de Publicación:** | 25/07/2024 | **No. Del Contrato:** | 66-2024 |
| | | | | | | | | **Fecha de presentación de ofertas:** | 4/09/2024 | **Servicio Contratado:** | Ampliacion Escuela Primaria Urbana Mixta Rafael Landivar Cabecra Municipal, Comitancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | **Fecha de cierre de recepción de ofertas:** | 4/09/2024 | **Características servicio:** | Ampliacion Escuela Primaria Urbana Mixta Rafael Landivar Cabecra Municipal, Comitancillo, San Marcos.. |
| | | | | | | | | | | **Plazo del Contrato:** | (360) dias Calendario |

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | NO. DEL CONTRATO | MONTO TOTAL | PRECIO UNITARIO | COSTOS | RENGLÓN | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR | | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN | | CONTENIDO DEL CONTRATO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COTIZACION | 69-2024 | 940.000.00 | 940,000.00 | 940,000.00 | 331 | **Nombre proveedor:** | Juan Jose Perez López | **NOG:** | 23706449 | **Proveedor Adjudicado:** | Juan Jose Perez López |
| | | | | | | **NIT:** | **44673221** | **Fecha de Publicación:** | 1/08/2024 | **No. Del Contrato:** | 69-2024 |
| | | | | | | | | **Fecha de presentación de ofertas:** | 11/09/2024 | **Servicio Contratado:** | Construccion Puesto de salud Caserio el Eden, Comitancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | **Fecha de cierre de recepción de ofertas:** | | **Características servicio:** | Construccion Puesto de salud Caserio el Eden, Comitancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | | | **Plazo del Contrato:** | (180) dias Calendario |

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | NO. DEL CONTRATO | MONTO TOTAL | PRECIO UNITARIO | COSTOS | RENGLÓN | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR | | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN | CONTENIDO DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICITACION | 55-2025 | 1,502.280.00 | 1,502.280.00 | 1,502.280.00 | 331 | **Nombre proveedor:** | Brandon Esneihder Ochoa | **NOG:** | 24685682 | **Proveedor Adjudicado:** | Brandon Esneihder Ochoa |
| | | | | | | **NIT:** | **117760617** | **Fecha de Publicación:** | 00/00/00 | **No. Del Contrato:** | 55-2025 |
| | | | | | | | | **Fecha de presentación de ofertas:** | 00/00/000 | **Servicio Contratado:** | Mejoramiento Sistema de Agua Potable Caserio Las Flores, Comitancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | **Fecha de cierre de recepción de ofertas:** | 00/00/000 | **Características servicio:** | Mejoramiento Sistema de Agua Potable Caserio Las Flores, Comitancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | | | **Plazo del Contrato:** | (18) meses Calendario |

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | NO. DEL CONTRATO | MONTO TOTAL | PRECIO UNITARIO | COSTOS | RENGLÓN | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR | | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN | CONTENIDO DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COTIZACION | 109-2025 | 746,567.00 | 746,567.00 | 746,567.00 | 331 | **Nombre proveedor:** | **Juan Ariel Ochoa Merida** | **NOG:** | 25051911 | **Proveedor Adjudicado:** | Juan Ariel Ochoa Merida |
| | | | | | | **NIT:** | **28072820** | **Fecha de Publicación:** | 00/00/000 | **No. Del Contrato:** | 109-2025 |
| | | | | | | | | **Fecha de presentación de ofertas:** | 00/00/000 | **Servicio Contratado:** | Ampliacion Escuela Primaria caserio Villa nueva chicajalaj, aldea San Luis Tuimuj Chicajalaj, Comitancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | **Fecha de cierre de recepción de ofertas:** | 00/0/000 | **Características servicio:** | Ampliacion Escuela Primaria caserio Villa nueva chicajalaj, aldea San Luis Tuimuj Chicajalaj, Comitancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | | | **Plazo del Contrato:** | (18) meses calendario |

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | NO. DEL CONTRATO | MONTO TOTAL | PRECIO UNITARIO | COSTOS | RENGLÓN | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR | | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN | CONTENIDO DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COTIZACION | 127-2025 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 331 | **Nombre proveedor:** | Victor Hugo Rodriguez | **NOG:** | 27209881 | **Proveedor Adjudicado:** | Victor Hugo Rodriguez |
| | | | | | | **NIT:** | **34325972** | **Fecha de Publicación:** | 00/00/0000 | **No. Del Contrato:** | 127-2025 |
| | | | | | | | | **Fecha de presentación de ofertas:** | 00/00/0000 | **Servicio Contratado:** | Mejoramiento Camino Rural Caserio San Francisco, Aldea Tuichilupe, Comitancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | **Fecha de cierre de recepción de ofertas:** | 00/00/0000 | **Características servicio:** | Mejoramiento Camino Rural Caserio San Francisco, Aldea Tuichilupe, Comitancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | | | **Plazo del Contrato:** | (60) dias Calendario |

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | NO. DEL CONTRATO | MONTO TOTAL | PRECIO UNITARIO | COSTOS | RENGLÓN | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR | | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN | CONTENIDO DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICITACION | 130-2025 | 1,614,550.00 | 1,614,550.00 | 1,614,550.00 | 331 | **Nombre proveedor:** | Jose Luis Castillo Bautista | **NOG:** | 27212750 | **Proveedor Adjudicado:** | Jose Luis Castillo Bautista |
| | | | | | | **NIT:** | **40898075** | **Fecha de Publicación:** | 00/00/0000 | **No. Del Contrato:** | 130-2025 |
| | | | | | | | | **Fecha de presentación de ofertas:** | 00/00/0000 | **Servicio Contratado:** | Mejoramiento Sistema de Agua Potable Caserio Viista Hermosa, Aldea Tuichilupe, Comitancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | **Fecha de cierre de recepción de ofertas:** | 00/00/0000 | **Características servicio:** | Mejoramiento Sistema de Agua Potable Caserio Viista Hermosa, Aldea Tuichilupe, Comitancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | | | **Plazo del Contrato:** | (150) dias Calendario |

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | NO. DEL CONTRATO | MONTO TOTAL | PRECIO UNITARIO | COSTOS | RENGLÓN | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR | | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN | CONTENIDO DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICITACION | 56-2025 | 2,033,000.00 | 2,033,000.00 | 2,033,000.00 | 331 | **Nombre proveedor:** | Juan Ariel Ochoa | **NOG:** | 24795526 | **Proveedor Adjudicado:** | Juan Ariel Ochoa |
| | | | | | | **NIT:** | **28072820** | **Fecha de Publicación:** | 13/12/2024 | **No. Del Contrato:** | 56-2025 |
| | | | | | | | | **Fecha de presentación de ofertas:** | 23/01/2025 | **Servicio Contratado:** | construccion muro de contendion sector los pinos cabecera municipal, Comitancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | **Fecha de cierre de recepción de ofertas:** | 23/01/2025 | **Características servicio:** | construccion muro de contendion sector los pinos cabecera municipal, Comitancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | | | **Plazo del Contrato:** | (90)dias Calendario |

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | NO. DEL CONTRATO | MONTO TOTAL | PRECIO UNITARIO | COSTOS | RENGLÓN | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR | | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN | CONTENIDO DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COTIZACION | 44-2025 | 735,000.00 | 735,000.00 | 735,000.00 | 331 | **Nombre proveedor:** | Juan Ariel Ochoa | **NOG:** | 24938823 | **Proveedor Adjudicado:** | Juan Ariel Ochoa |
| | | | | | | **NIT:** | **28072820** | **Fecha de Publicación:** | 16/12/2024 | **No. Del Contrato:** | 44-2025 |
| | | | | | | | | **Fecha de presentación de ofertas:** | 30/12/2024 | **Servicio Contratado:** | Ampliacion Escuela Primaria Caserio Quexlemuj, Comitancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | **Fecha de cierre de recepción de ofertas:** | 30/12/2024 | **Características servicio:** | Ampliacion Escuela Primaria Caserio Quexlemuj, Comitancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | | | **Plazo del Contrato:** | (120)dias Calendario |

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | NO. DEL CONTRATO | MONTO TOTAL | PRECIO UNITARIO | COSTOS | RENGLÓN | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR | | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN | CONTENIDO DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IICITACION | 121-2025 | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 | 331 | **Nombre proveedor:** | Elmer Benjamin Barrios Matias | **NOG:** | 26785455 | **Proveedor Adjudicado:** | Elmer Benjamin Barrios Mati |
| | | | | | | **NIT:** | **11187972** | **Fecha de Publicación:** | 13/06/2025 | **No. Del Contrato:** | 121-2025 |
| | | | | | | | | **Fecha de presentación de ofertas:** | 24/07/2025 | **Servicio Contratado:** | mejoramiento camino caserio la Primavera, Comitancillo, san marcos |
| | | | | | | | | **Fecha de cierre de recepción de ofertas:** | 24/07/2025 | **Características servicio:** | mejoramiento camino caserio la Primavera, Comitancillo, san marcos |
| | | | | | | | | | | **Plazo del Contrato:** | (06) meses Calendario |

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | NO. DEL CONTRATO | MONTO TOTAL | PRECIO UNITARIO | COSTOS | RENGLÓN | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR | | DETALLES DEL PROCESO DE | CONTENIDO DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICITACION | 124-2025 | 1,540,432.00 | 1,540,432.00 | 1,540,432.00 | 331 | **Nombre proveedor:** | Elmer Benjamin Barrios Matias | **NOG:** | 26850915 | **Proveedor Adjudicado:** | Elmer Benjamin Barrios Mati |
| | | | | | | **NIT:** | **11187972** | **Fecha de Publicación:** | 20/05/2025 | **No. Del Contrato:** | 124-2025 |
| | | | | | | | | **Fecha de presentación de ofertas:** | 31/07/2025 | **Servicio Contratado:** | ampliacion escuela primaria la Union,Aldea San Luis, coitancillo, San Marcos |
| | | | | | | | | **Fecha de cierre de recepción de ofertas:** | 31/07/2025 | **Características servicio:** | ampliacion escuela primaria la Union,Aldea San Luis, coitancillo, San Marcos |
| | | | | | | | | | | **Plazo del Contrato:** | (150)dias Calendario |

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | NO. DEL CONTRATO | MONTO TOTAL | PRECIO UNITARIO | COSTOS | RENGLÓN | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR | | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN | CONTENIDO DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COTIZACION | 01-2025 | 187,500.00 | 187,500.00 | 187,500.00 | 331 | **Nombre proveedor:** | Onolio Angel Merida | **NOG:** | 24780790 | **Proveedor Adjudicado:** | Onolio Angel Merida |
| | | | | | | **NIT:** | **16597346** | **Fecha de Publicación:** | 4/12/2024 | **No. Del Contrato:** | 01-2025 |
| | | | | | | | | **Fecha de presentación de ofertas:** | 17/12/2024 | **Servicio Contratado:** | Mejoramiento camino Rural Caserio San Juan la Esperanza, Aldea Chixal Comitancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | **Fecha de cierre de recepción de ofertas:** | 17/12/2024 | **Características servicio:** | Mejoramiento camino Rural Caserio San Juan la Esperanza, Aldea Chixal Comitancillo, San Marcos |
| | | | | | | | | | | **Plazo del Contrato:** | (90)dias Calendario |

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | NO. DEL CONTRATO | MONTO TOTAL | PRECIO UNITARIO | COSTOS | RENGLÓN | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR | | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN | CONTENIDO DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICITACION | 102-2025 | 2,699,000.00 | 2,699,000.00 | 2,699,000.00 | 331 | **Nombre proveedor:** | Gilton Aramis Rodriguez | **NOG:** | 25065823 | **Proveedor Adjudicado:** | Gilton Aramis Rodriguez |
| | | | | | | **NIT:** | **18862748** | **Fecha de Publicación:** | 14/04/2024 | **No. Del Contrato:** | 01-2025 |
| | | | | | | | | **Fecha de presentación de ofertas:** | 24/02/2025 | **Servicio Contratado:** | Mejoramiento camino Rural sectores uno y tres, Aldea Chicajalaj Comitancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | **Fecha de cierre de recepción de** | 24/02/2025 | **Características servicio:** | Mejoramiento camino Rural sectores uno y tres, Aldea |
| | | | | | | | | | | **Plazo del Contrato:** | (180)dias Calendario |

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | NO. DEL CONTRATO | MONTO TOTAL | PRECIO UNITARIO | COSTOS | RENGLÓN | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR | | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN | CONTENIDO DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COTIZACION | 114-2025 | 579,500.00 | 579,500.00 | 579,500.00 | 331 | **Nombre proveedor:** | Logán Manuel Cifuentes de león | **NOG:** | 26886383 | **Proveedor Adjudicado:** | Logán Manuel Cifuentes de l |
| | | | | | | **NIT:** | **90099214** | **Fecha de Publicación:** | 1/07/2025 | **No. Del Contrato:** | 114-2025 |
| | | | | | | | | **Fecha de presentación de ofertas:** | 14/07/2025 | **Servicio Contratado:** | Mejoramiento camino Rural Sector el Centro, Aldea Chamaque, comitancillo, San Marcos |
| | | | | | | | | **Fecha de cierre de recepción de ofertas:** | 14/07/2025 | **Características servicio:** | Mejoramiento camino Rural Sector el Centro, Aldea Chamaque, comitancillo, San Marcos |
| | | | | | | | | | | **Plazo del Contrato:** | (120) Dias Calendario |

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | NO. DEL CONTRATO | MONTO TOTAL | PRECIO UNITARIO | COSTOS | RENGLÓN | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR | | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN | CONTENIDO DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COTIZACION | 120-2025 | 525,000.00 | 525,000.00 | 525,000.00 | 331 | **Nombre proveedor:** | Juan Ariel Ochoa Mérida | **NOG:** | 26888467 | **Proveedor Adjudicado:** | Juan Ariel Ochoa Mérida |
| | | | | | | **NIT:** | **28072820** | **Fecha de Publicación:** | 9/07/2025 | **No. Del Contrato:** | 120-2025 |
| | | | | | | | | **Fecha de presentación de ofertas:** | 22/07/2025 | **Servicio Contratado:** | Mejoramieto camino Sector Uno, Caserio Buena vista Bacchuc, comitancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | **Fecha de cierre de recepción de ofertas:** | 22/07/2025 | **Características servicio:** | Mejoramieto camino Sector Uno, Caserio Buena vista Bacchuc, comitancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | | | **Plazo del Contrato:** | (90) dias Calendario |

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | NO. DEL CONTRATO | MONTO TOTAL | PRECIO UNITARIO | COSTOS | RENGLÓN | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR | | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN | CONTENIDO DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COTIZACION | 123-2025 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 331 | **Nombre proveedor:** | Aurilmar Carmelo Hernández lópez | **NOG:** | 26886383 | **Proveedor Adjudicado:** | Aurilmar Carmelo Hernández ló |
| | | | | | | **NIT:** | **70472386** | **Fecha de Publicación:** | 16/07/2025 | **No. Del Contrato:** | 123-2025 |
| | | | | | | | | **Fecha de presentación de ofertas:** | 29/07/2025 | **Servicio Contratado:** | Mejoramieto camino Rural Mejoramiento Camino Rural Sector Uno, Caserio Molino Viejo,comitancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | **Fecha de cierre de recepción de ofertas:** | 29/07/2025 | **Características servicio:** | Mejoramiento Camino Rural Sector Uno, Caserio Molino Viejo,comitancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | | | **Plazo del Contrato:** | (120) Dias Calendario |

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | NO. DEL CONTRATO | MONTO TOTAL | PRECIO UNITARIO | COSTOS | RENGLÓN | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR | | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN | CONTENIDO DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COTIZACION | 125-2025 | 524,700.00 | 524,700.00 | 524,700.00 | 331 | **Nombre proveedor:** | Manuel Alegandro Juarez de León | **NOG:** | 26892456 | **Proveedor Adjudicado:** | Manuel Alegandro Juarez de |
| | | | | | | **NIT:** | **74068423** | **Fecha de Publicación:** | 22/07/2025 | **No. Del Contrato:** | 125-2025 |
| | | | | | | | | **Fecha de presentación de ofertas:** | 4/08/2025 | **Servicio Contratado:** | Mejoramiento camino Rural Sector el Centro, Aldea Duraznal, Comitancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | **Fecha de cierre de recepción de** | 04/08/2025 | **Características servicio:** | Mejoramiento camino Rural Sector el Centro, Aldea Duraznal, |
| | | | | | | | | | | **Plazo del Contrato:** | (120) dias Calendario |

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | NO. DEL CONTRATO | MONTO TOTAL | PRECIO UNITARIO | COSTOS | RENGLÓN | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR | | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN | CONTENIDO DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COTIZACION | 126-2025 | 524,500.00 | 524,500.00 | 524,500.00 | 331 | **Nombre proveedor:** | Manuel Alegandro Juarez de León | **NOG:** | 26892456 | **Proveedor Adjudicado:** | Manuel Alegandro Juarez de |
| | | | | | | **NIT:** | **74068423** | **Fecha de Publicación:** | 22/07/2025 | **No. Del Contrato:** | 126-2025 |
| | | | | | | | | **Fecha de presentación de ofertas:** | 4/08/2025 | **Servicio Contratado:** | Mejoramiento camino Rural Sector el Centro, Aldea Santa Teresa, Comitancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | **Fecha de cierre de recepción de ofertas:** | 04/08/2025 | **Características servicio:** | Mejoramiento camino Rural Sector el Centro, Aldea Santa Teresa, Comitancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | | | **Plazo del Contrato:** | (150) dias Calendario |

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | NO. DEL CONTRATO | MONTO TOTAL | PRECIO UNITARIO | COSTOS | RENGLÓN | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR | | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN | CONTENIDO DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COTIZACION | 122-2025 | 899,800.00 | 899,800.00 | 899,800.00 | 331 | **Nombre proveedor:** | Onolio Angel Mérida | **NOG:** | 26888688 | **Proveedor Adjudicado:** | Onolio Angel Mérida |
| | | | | | | **NIT:** | **16597346** | **Fecha de Publicación:** | 16/07/2025 | **No. Del Contrato:** | 122-2025 |
| | | | | | | | | **Fecha de presentación de ofertas:** | 29/07/2025 | **Servicio Contratado:** | Mejoramiento camino Rural Sector el Centro, Caserio el Salitre, Comiancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | **Fecha de cierre de recepción de** | 29/07/2025 | **Características servicio:** | Mejoramiento camino Rural Sector el Centro, |
| | | | | | | | | | | **Plazo del Contrato:** | (120) dias Calendario |

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | NO. DEL CONTRATO | MONTO TOTAL | PRECIO UNITARIO | COSTOS | RENGLÓN | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR | | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN | | CONTENIDO DEL CONTRATO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICITACION | 115-2025 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 331 | **Nombre proveedor:** | Gilton Aramiz Rodriguez de Leó | **NOG:** | 26650487 | **Proveedor Adjudicado:** | Gilton Aramiz Rodriguez de L |
| | | | | | | **NIT:** | **18862748** | **Fecha de Publicación:** | 6/06/2025 | **No. Del Contrato:** | 115-2025 |
| | | | | | | | | **Fecha de presentación de ofertas:** | 17/07/2025 | **Servicio Contratado:** | Mejoramiento camino Rural Caserio Rio Lindo, Comitancillo San Marcos. |
| | | | | | | | | **Fecha de cierre de recepción de** | 17/07/2025 | **Características servicio:** | Mejoramiento camino Rural Caserio Rio Lindo, |
| | | | | | | | | | | **Plazo del Contrato:** | (150) dias Calendario |
| **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **NO. DEL CONTRATO** | **MONTO TOTAL** | **PRECIO UNITARIO** | **COSTOS** | **RENGLÓN** | **CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR** | | **DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN** | | **CONTENIDO DEL CONTRATO** | |
| COTIZACION | 128-2025 | 747,500.00 | 747,500.00 | 747,500.00 | 331 | **Nombre proveedor:** | Juan Luis Martinez de Leon | **NOG:** | 27213099 | **Proveedor Adjudicado:** | Juan Luis Martinez de Leon |
| | | | | | | **NIT:** | **61385735** | **Fecha de Publicación:** | 00/00/0000 | **No. Del Contrato:** | 128-2025 |
| | | | | | | | | **Fecha de presentación de ofertas:** | 00/00/0000 | **Servicio Contratado:** | Mejoramiento Escuela Escuela Primaria Aldea Tuizacaja, Comitancillo San Marcos. |
| | | | | | | | | **Fecha de cierre de recepción de ofertas:** | 00/00/0000 | **Características servicio:** | Mejoramiento Escuela Escuela Primaria Aldea Tuizacaja, Comitancillo San Marcos. |
| | | | | | | | | | | **Plazo del Contrato:** | (120) dias Calendario |

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | NO. DEL CONTRATO | MONTO TOTAL | PRECIO UNITARIO | COSTOS | RENGLÓN | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR | | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN | CONTENIDO DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICITACION | 72-2024 | 1,938,000.00 | 1,938,000.00 | 1,938,000.00 | 331 | **Nombre proveedor:** | Victor Hugo Rodriguez | **NOG:** | 23706422 | **Proveedor Adjudicado:** | Victor Hugo Rodriguez |
| | | | | | | **NIT:** | **34325972** | **Fecha de Publicación:** | 6/09/2024 | **No. Del Contrato:** | 72-2024 |
| | | | | | | | | **Fecha de presentación de ofertas:** | 16/09/2024 | **Servicio Contratado:** | Ampliacion Escuela Primaria Alea Chicajalaj comitancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | **Fecha de cierre de recepción de ofertas:** | 16/09/2024 | **Características servicio:** | Ampliacion Escuela Primaria Alea Chicajalaj comitancillo, San Marcos.. |
| | | | | | | | | | | **Plazo del Contrato:** | (360) Dias Calendario |
| **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **NO. DEL CONTRATO** | **MONTO TOTAL** | **PRECIO UNITARIO** | **COSTOS** | **RENGLÓN** | **ÍSTICAS DEL PROVEEDOR** | | **DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN** | **CONTENIDO DEL CONTRATO** | | |
| LICITACION | 60-2025 | 2,799,500.00 | 2,799,500.00 | 2,799,500.00 | 331 | **Nombre proveedor:** | Juan Jose Perez López | **NOG:** | 24965316 | **Proveedor Adjudicado:** | Juan Jose Perez López |
| | | | | | | **NIT:** | **44673221** | **Fecha de Publicación:** | 16/12/2024 | **No. Del Contrato:** | 60-2025 |
| | | | | | | | | **Fecha de presentación de ofertas:** | 28/01/2025 | **Servicio Contratado:** | Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Estadio Cabecera Municipal, Comitancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | **Fecha de cierre de recepción de ofertas:** | 28/01/2025 | **Características servicio:** | Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Estadio Cabecera Municipal, Comitancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | | | **Plazo del Contrato:** | (120) dias Calendario |

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | NO. DEL CONTRATO | MONTO TOTAL | PRECIO UNITARIO | COSTOS | RENGLÓN | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR | | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN | CONTENIDO DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COTIZACION | 119-2025 | 840,000.00 | 840,000.00 | 840,000.00 | 331 | **Nombre proveedor:** | Juan Ariel Ochoa Merida | **NOG:** | 26888610 | **Proveedor Adjudicado:** | Juan Ariel Ochoa Merida |
| | | | | | | **NIT:** | **28072820** | **Fecha de Publicación:** | 9/07/2025 | **No. Del Contrato:** | 119-2025 |
| | | | | | | | | **Fecha de presentación de ofertas:** | 22/07/2025 | **Servicio Contratado:** | Mejoramiento camino Rural Sector dos, Aldea Chicajalaj, Comitancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | **Fecha de cierre de recepción de ofertas:** | 22/07/2025 | **Características servicio:** | Mejoramiento camino Rural Sector dos, Aldea Chicajalaj, Comitancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | | | **Plazo del Contrato:** | (120) dias Calendario |

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | NO. DEL CONTRATO | MONTO TOTAL | PRECIO UNITARIO | COSTOS | RENGLÓN | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR | | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN | CONTENIDO DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICITACION | 129-2025 | 6,399,800.00 | 6,399,800.00 | 6,399,800.00 | 331 | **Nombre proveedor:** | Gilton Aramiz Rodriguez | **NOG:** | 27179273 | **Proveedor Adjudicado:** | Gilton Aramiz Rodriguez |
| | | | | | | **NIT:** | **18862748** | **Fecha de Publicación:** | 29/07/2025 | **No. Del Contrato:** | 129-2025 |
| | | | | | | | | **Fecha de presentación de ofertas:** | 8/09/2025 | **Servicio Contratado:** | Mejoramiento camino Rural Sector siete, aldea chicajalaj, Comiancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | **Fecha de cierre de recepción de ofertas:** | 8/09/2025 | **Características servicio:** | Mejoramiento camino Rural Sector siete, aldea chicajalaj, Comiancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | | | **Plazo del Contrato:** | (120) dias Calendario |

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | NO. DEL CONTRATO | MONTO TOTAL | PRECIO UNITARIO | COSTOS | RENGLÓN | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR | | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN | | CONTENIDO DEL CONTRATO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICITACION | 130-2025 | 6,550,700.00 | 6,550,700.00 | 6,550,700.00 | 331 | **Nombre proveedor:** | Victor Hugo Rodriguez | **NOG:** | 27212750 | **Proveedor Adjudicado:** | Victor Hugo Rodriguez |
| | | | | | | **NIT:** | **34325972** | **Fecha de Publicación:** | 7/08/2025 | **No. Del Contrato:** | 130-2025 |
| | | | | | | | | **Fecha de presentación de ofertas:** | 17/09/2025 | **Servicio Contratado:** | Mejoramiento Sistema de Agua Potable Caserio Vista Hermosa, Aldea Tuichilupe, Comitancillo San Marcos... |
| | | | | | | | | **Fecha de cierre de recepción de ofertas:** | 17/09/2025 | **Características servicio:** | Mejoramiento Sistema de Agua Potable Caserio Vista Hermosa, Aldea Tuichilupe, Comitancillo San Marcos.. |
| | | | | | | | | | | **Plazo del Contrato:** | (150) dias Calendario |

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | NO. DEL CONTRATO | MONTO TOTAL | PRECIO UNITARIO | COSTOS | RENGLÓN | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR | | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN | | CONTENIDO DEL CONTRATO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COTIZACION | 131-2025 | 747,500.00 | 747,500.00 | 747,500.00 | 331 | **Nombre proveedor:** | Victor Hugo Rodriguez | **NOG:** | 27362213 | **Proveedor Adjudicado:** | Victor Hugo Rodriguez |
| | | | | | | **NIT:** | **34325972** | **Fecha de Publicación:** | 12/09/2025 | **No. Del Contrato:** | 131-2025 |
| | | | | | | | | **Fecha de presentación de ofertas:** | 22/09/2025 | **Servicio Contratado:** | Ampliacion Sistema de Agua Potable, Aldea Chipel, Comitancillo San Marcos.. |
| | | | | | | | | **Fecha de cierre de recepción de ofertas:** | 22/09/2025 | **Características servicio:** | Ampliacion Sistema de Agua Potable, Aldea Chipel, Comitancillo San Marcos. |
| | | | | | | | | | | **Plazo del Contrato:** | (365) dias Calendario |

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | NO. DEL CONTRATO | MONTO TOTAL | PRECIO UNITARIO | COSTOS | RENGLÓN | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR | | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN | CONTENIDO DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICITACION | 132-2025 | 2,799,036.00 | 2,799,036.00 | 2,799,036.00 | 331 | **Nombre proveedor:** | Carlos Fernando Tul | **NOG:** | 27362493 | **Proveedor Adjudicado:** | Carlos Fernando Tul |
| | | | | | | **NIT:** | **74272187** | **Fecha de Publicación:** | 13/08/2025 | **No. Del Contrato:** | 132-2025 |
| | | | | | | | | **Fecha de presentación de ofertas:** | 23/09/2025 | **Servicio Contratado:** | Mejoramieto camino Rural Caserio Chiquila Buena Vista ,comitancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | **Fecha de cierre de recepción de ofertas:** | 23/09/2025 | **Características servicio:** | Mejoramieto camino Rural Caserio Chiquila Buena Vista ,comitancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | | | **Plazo del Contrato:** | (300) Dias Calendario |

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | NO. DEL CONTRATO | MONTO TOTAL | PRECIO UNITARIO | COSTOS | RENGLÓN | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR | | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN | CONTENIDO DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICITACION | 133-2025 | 2,287,600.00 | 2,287,600.00 | 2,287,600.00 | 331 | **Nombre proveedor:** | Juan Jose Perez Lopez | **NOG:** | 27362345 | **Proveedor Adjudicado:** | Juan Jose Perez Lopez |
| | | | | | | **NIT:** | **44673221** | **Fecha de Publicación:** | 12/08/2025 | **No. Del Contrato:** | 133-2025 |
| | | | | | | | | **Fecha de presentación de ofertas:** | 22/09/2025 | **Servicio Contratado:** | Ampliacion Escuela Primaria Caserio Tuijala, Comitancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | **Fecha de cierre de recepción de ofertas:** | 22/09/2025 | **Características servicio:** | Ampliacion Escuela Primaria Caserio Tuijala, Comitancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | | | **Plazo del Contrato:** | (180) dias Calendario |

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | NO. DEL CONTRATO | MONTO TOTAL | PRECIO UNITARIO | COSTOS | RENGLÓN | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR | | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN | CONTENIDO DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICITACION | 134-2025 | 1,499,500.00 | 1,499,500.00 | 1,499,500.00 | 331 | **Nombre proveedor:** | Manuel Alegandro Juarez | **NOG:** | 27362442 | **Proveedor Adjudicado:** | Manuel Alegandro Juarez |
| | | | | | | **NIT:** | **74068423** | **Fecha de Publicación:** | 13/08/2025 | **No. Del Contrato:** | 134-2025 |
| | | | | | | | | **Fecha de presentación de ofertas:** | 23/09/2025 | **Servicio Contratado:** | Mejoramiento camino Rural Aldea Piedra de Fuego, Comitancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | **Fecha de cierre de recepción de ofertas:** | 23/09/2025 | **Características servicio:** | Mejoramiento camino Rural Aldea Piedra de Fuego, Comitancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | | | **Plazo del Contrato:** | (150) dias Calendario |

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | NO. DEL CONTRATO | MONTO TOTAL | PRECIO UNITARIO | COSTOS | RENGLÓN | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR | | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN | CONTENIDO DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICITACION | 136-2025 | 4,731,105.00 | 4,731,105.00 | 4,731,105.00 | 331 | **Nombre proveedor:** | Audulio Rocael Barrios | **NOG:** | 27281639 | **Proveedor Adjudicado:** | Audulio Rocael Barrios |
| | | | | | | **NIT:** | **13174622** | **Fecha de Publicación:** | 4/09/2025 | **No. Del Contrato:** | 136-2025 |
| | | | | | | | | **Fecha de presentación de ofertas:** | 15/10/2025 | **Servicio Contratado:** | Construccion Salon de Usos Multiples, Aldea Chixal Comiancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | **Fecha de cierre de recepción de ofertas:** | 15/10/2025 | **Características servicio:** | Construccion Salon de Usos Multiples, Aldea Chixal Comiancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | | | **Plazo del Contrato:** | (120) dias Calendario |

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | NO. DEL CONTRATO | MONTO TOTAL | PRECIO UNITARIO | COSTOS | RENGLÓN | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR | | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN | | CONTENIDO DEL CONTRATO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COTIZACION | 138-2025 | 499,800.00 | 499,800.00 | 499,800.00 | 331 | **Nombre proveedor:** | Byron Amilcar Orozco | **NOG:** | 27912329 | **Proveedor Adjudicado:** | Byron Amilcar Orozco |
| | | | | | | **NIT:** | **12930423** | **Fecha de Publicación:** | 13/10/2025 | **No. Del Contrato:** | 138-2025 |
| | | | | | | | | **Fecha de presentación de ofertas:** | 27/10/2025 | **Servicio Contratado:** | Mejoramiento camino Rural Caserio canoa de Sal, Comitancillo San Marcos |
| | | | | | | | | **Fecha de cierre de recepción de ofertas:** | 27/10/2025 | **Características servicio:** | Mejoramiento camino Rural Caserio canoa de Sal, Comitancillo San Marcos |
| | | | | | | | | | | **Plazo del Contrato:** | (90) dias Calendario |

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | NO. DEL CONTRATO | MONTO TOTAL | PRECIO UNITARIO | COSTOS | RENGLÓN | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR | | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN | | CONTENIDO DEL CONTRATO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COTIZACION | 139-2025 | 499,690.00 | 499,690.00 | 499,690.00 | 331 | **Nombre proveedor:** | Byron Amilcar Orozco | **NOG:** | 27911853 | **Proveedor Adjudicado:** | Byron Amilcar Orozco |
| | | | | | | **NIT:** | **12930423** | **Fecha de Publicación:** | 13/10/2025 | **No. Del Contrato:** | 139-2025 |
| | | | | | | | | **Fecha de presentación de ofertas:** | 27/10/2025 | **Servicio Contratado:** | Mejoramiento Calle Canton San Pablo, Cabecera Municipal Comitancillo San Marcos. |
| | | | | | | | | **Fecha de cierre de recepción de ofertas:** | 27/10/2025 | **Características servicio:** | Mejoramiento Calle Canton San Pablo, Cabecera Municipal Comitancillo San Marcos. |
| | | | | | | | | | | **Plazo del Contrato:** | (90) dias Calendario |

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | NO. DEL CONTRATO | MONTO TOTAL | PRECIO UNITARIO | COSTOS | RENGLÓN | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR | | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN | CONTENIDO DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COTIZACION | 140-2025 | 499,720.00 | 499,720.00 | 499,720.00 | 331 | **Nombre proveedor:** | Byron Amilcar orozco | **NOG:** | 27912493 | **Proveedor Adjudicado:** | Byron Amilcar orozco |
| | | | | | | **NIT:** | **12930423** | **Fecha de Publicación:** | 14/10/2025 | **No. Del Contrato:** | 140-2025 |
| | | | | | | | | **Fecha de presentación de ofertas:** | 28/10/2025 | **Servicio Contratado:** | Mejoramiento Camino Rural Caserio Quexlemuj, Comitancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | **Fecha de cierre de recepción de ofertas:** | 28/10/2025 | **Características servicio:** | Mejoramiento Camino Rural Caserio Quexlemuj, Comitancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | | | **Plazo del Contrato:** | (90) dias Calendario |

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | NO. DEL CONTRATO | MONTO TOTAL | PRECIO UNITARIO | COSTOS | RENGLÓN | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR | | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN | CONTENIDO DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COTIZACION | 141-2025 | 499,450.00 | 499,450.00 | 499,450.00 | 331 | **Nombre proveedor:** | Byron Amilcar orozco | **NOG:** | 27912604 | **Proveedor Adjudicado:** | Byron Amilcar orozco |
| | | | | | | **NIT:** | **12930423** | **Fecha de Publicación:** | 14/10/2025 | **No. Del Contrato:** | 141-2025 |
| | | | | | | | | **Fecha de presentación de ofertas:** | 28/10/2025 | **Servicio Contratado:** | Mejoramiento Camino Rural Sector la Florida, Aldea Piedra de Fuego Comitancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | **Fecha de cierre de recepción de ofertas:** | 28/10/2025 | **Características servicio:** | Mejoramiento Camino Rural Sector la Florida, Aldea Piedra de Fuego Comitancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | | | **Plazo del Contrato:** | (90) dias Calendario |

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | NO. DEL CONTRATO | MONTO TOTAL | PRECIO UNITARIO | COSTOS | RENGLÓN | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR | | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN | CONTENIDO DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COTIZACION | 142-2025 | 499,500.00 | 499,500.00 | 499,500.00 | 331 | **Nombre proveedor:** | **Byron Amilcar orozco** | **NOG:** | 27912728 | **Proveedor Adjudicado:** | Byron Amilcar orozco |
| | | | | | | **NIT:** | **12930423** | **Fecha de Publicación:** | 21/10/2025 | **No. Del Contrato:** | 142-2025 |
| | | | | | | | | **Fecha de presentación de ofertas:** | 03/11/2025 | **Servicio Contratado:** | Mejoramiento Camino Rural Aldea San Isidro Comitancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | **Fecha de cierre de recepción de ofertas:** | 03/11/2025 | **Características servicio:** | Mejoramiento Camino Rural Aldea San Isidro Comitancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | | | **Plazo del Contrato:** | (90) dias Calendario |

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | NO. DEL CONTRATO | MONTO TOTAL | PRECIO UNITARIO | COSTOS | RENGLÓN | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR | | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN | CONTENIDO DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COTIZACION | 143-2025 | 499,900.00 | 499,900.00 | 499,900.00 | 331 | **Nombre proveedor:** | Delmi Karen Fuentes | **NOG:** | 27913090 | **Proveedor Adjudicado:** | Delmi Karen Fuentes |
| | | | | | | **NIT:** | **35085185** | **Fecha de Publicación:** | 21/10/2025 | **No. Del Contrato:** | 143-2025 |
| | | | | | | | | **Fecha de presentación de ofertas:** | 3/11/2025 | **Servicio Contratado:** | Mejoramiento Camino Rural Canton el Calvario, Aldea Tuilelen, Comitancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | **Fecha de cierre de recepción de ofertas:** | 3/11/2025 | **Características servicio:** | Mejoramiento Camino Rural Canton el Calvario, Aldea Tuilelen, Comitancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | | | **Plazo del Contrato:** | (120) dias Calendario |

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | NO. DEL CONTRATO | MONTO TOTAL | PRECIO UNITARIO | COSTOS | RENGLÓN | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR | | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN | CONTENIDO DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COTIZACION | 146-2025 | 999,800.00 | 999,800.00 | 999,800.00 | 331 | **Nombre proveedor:** | Keller Alexanmder Fuent | **NOG:** | 27911217 | **Proveedor Adjudicado:** | Keller Alexanmder Fuent |
| | | | | | | **NIT:** | **22055045** | **Fecha de Publicación:** | 2/10/2025 | **No. Del Contrato:** | 146-2025 |
| | | | | | | | | **Fecha de presentación de ofertas:** | 12/11/2025 | **Servicio Contratado:** | Mejoramiento Camino Rural, del Sector Los Gabrieles, Aldea Tuichilupe, Comitancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | **Fecha de cierre de recepción de ofertas:** | 12/11/2025 | **Características servicio:** | Mejoramiento Camino Rural, del Sector Los Gabrieles, Aldea Tuichilupe, Comitancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | | | **Plazo del Contrato:** | (6)meses |

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | NO. DEL CONTRATO | MONTO TOTAL | PRECIO UNITARIO | COSTOS | RENGLÓN | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR | | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN | CONTENIDO DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICITACION | 147-2025 | ########## | 1,999,100.00 | 1,999,100.00 | 331 | **Nombre proveedor:** | Keller Alexanmder Fuent | **NOG:** | 27911330 | **Proveedor Adjudicado:** | Keller Alexanmder Fuent |
| | | | | | | **NIT:** | **22055045** | **Fecha de Publicación:** | 2/10/2025 | **No. Del Contrato:** | 147-2025 |
| | | | | | | | | **Fecha de presentación de ofertas:** | 12/11/2025 | **Servicio Contratado:** | Construccion Instituto Basico del Caserio Tuixcajchis, Comitancillo, san marcos |
| | | | | | | | | **Fecha de cierre de recepción de ofertas:** | 12/11/2025 | **Características servicio:** | Construccion Instituto Basico del Caserio Tuixcajchis, Comitancillo, san marcos |
| | | | | | | | | | | **Plazo del Contrato:** | (270) dias Calendario |

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | NO. DEL CONTRATO | MONTO TOTAL | PRECIO UNITARIO | COSTOS | RENGLÓN | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR | | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN | CONTENIDO DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COTIZACION | 148-2025 | 999,500.00 | 999,500.00 | 999,500.00 | 331 | **Nombre proveedor:** | William Adolfo López Flo | **NOG:** | 27828778 | **Proveedor Adjudicado:** | William Adolfo López Flo |
| | | | | | | **NIT:** | **27933369** | **Fecha de Publicación:** | 1/10/2025 | **No. Del Contrato:** | 148-2025 |
| | | | | | | | | **Fecha de presentación de ofertas:** | 11/11/2025 | **Servicio Contratado:** | Mejoramiento Camino Rural Caserio San Francisco, Aldea Tuichilupe, comitancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | **Fecha de cierre de recepción de ofertas:** | 11/11/2025 | **Características servicio:** | Mejoramiento Camino Rural Caserio San Francisco, Aldea Tuichilupe, comitancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | | | **Plazo del Contrato:** | (150)dias Calendario |

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | NO. DEL CONTRATO | MONTO TOTAL | PRECIO UNITARIO | COSTOS | RENGLÓN | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR | | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN | CONTENIDO DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICITACION | 149-2025 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 331 | **Nombre proveedor:** | Onesimo Gonzales Robl | **NOG:** | 27911551 | **Proveedor Adjudicado:** | Onesimo Gonzales Robl |
| | | | | | | **NIT:** | **8171769** | **Fecha de Publicación:** | 13/10/2025 | **No. Del Contrato:** | 149-2025 |
| | | | | | | | | **Fecha de presentación de ofertas:** | 5/12/2025 | **Servicio Contratado:** | Mejoramiento camino Rural Caserio los Cimientos Comitancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | **Fecha de cierre de recepción de ofertas:** | 05/12/2025 | **Características servicio:** | Mejoramiento camino Rural Caserio los Cimientos Comitancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | | | **Plazo del Contrato:** | (120)dias Calendario |

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | NO. DEL CONTRATO | MONTO TOTAL | PRECIO UNITARIO | COSTOS | RENGLÓN | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR | | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN | CONTENIDO DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICITACION | 46-2026 | 8,150,600.00 | 8,150,600.00 | 8,150,600.00 | 331 | **Nombre proveedor:** | Marvin Antonio Lopez Per | **NOG:** | 28284402 | **Proveedor Adjudicado:** | Marvin Antonio Lopez Per |
| | | | | | | **NIT:** | **10008632** | **Fecha de Publicación:** | 2/12/2025 | **No. Del Contrato:** | 46-2026 |
| | | | | | | | | **Fecha de presentación de ofertas:** | 12/01/2026 | **Servicio Contratado:** | Mejoramiento Sistema de Agua Potable Caserio Ixmoco, Comitancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | **Fecha de cierre de recepción de ofertas:** | 12/01/2026 | **Características servicio:** | Mejoramiento Sistema de Agua Potable Caserio Ixmoco, Comitancillo, San Marcos. |
| | | | | | | | | | | **Plazo del Contrato:** | (360)dias Calendario |

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | NO. DEL CONTRATO | MONTO TOTAL | PRECIO UNITARIO | COSTOS | RENGLÓN | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR | | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN | CONTENIDO DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICITACION | 47-2026 | 6,000.000.00 | 6,000.000.00 | 6,000.000.00 | 331 | **Nombre proveedor:** | Victor Hugo Rodriguez | **NOG:** | 28245490 | **Proveedor Adjudicado:** | Victor Hugo Rodriguez |
| | | | | | | **NIT:** | **34325972** | **Fecha de Publicación:** | 2/12/2025 | **No. Del Contrato:** | 47-2026 |
| | | | | | | | | **Fecha de presentación de ofertas:** | 12/01/2026 | **Servicio Contratado:** | Mejoramiento Calle (Construccion Redondel) Ingreso al Municipio, comitancillo, San Marcos |
| | | | | | | | | **Fecha de cierre de recepción de ofertas:** | 12/01/2026 | **Características servicio:** | Mejoramiento Calle (Construccion Redondel) Ingreso al Municipio, comitancillo, San Marcos |
| | | | | | | | | | | **Plazo del Contrato:** | (360) Dias Calendario |